

أبرشية جبيل والبترون ومايليمما (جبل لبنان)

رعية الصعود الإلصبي للروم الأرثوذكس

جونية وساحل كسروان

مجلس الرعية

غزير في 2007/11/07

_____ / _____ .

ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب ونعمة الروح القدس لتكن معكم.

ستباشر الكنيسة، بنعمة الله أعمال الإيقونوغرافيا، وهو ما يجعل الكنيسة الأرثوذكسية كنيسةً أرثوذكسية. والعروض المقدمة لنا لإنجاز هذه الأعمال تزيد قليلاً عن الستمائة والثلاثون ألف دولار أميركي. ومن خبرتنا وفي تصورنا أنّ الأعمال التحضيرية مع احتياط الزيادة والسهو تصل في مثل هذه الأعمال إلى ما يقارب الـ 30%، ممّا يجعل الميزانية التقريبية لإنجاز هذه الأعمال حوالي ثمانمائة وعشرون ألف دولار أميركي.

وقد ألهمنا الله أن نتوجّه بهذا النداء إلى جميع الذين يتشوقون لتمجيد الله في جمال بيته علّمهم يستفيدون من هذه المناسبة ليتشاركوا في "النصيب الصالح".

ربطاً تجدون عرضاً مفصلاً مرشحاً للقبول إذا توافرت لنا الإمكانيات الضرورية، لتقتنا بملاءمتها وجدارة مقدميها.

إنّ زيارة من تيسر له ذلك للكنيسة للتبرك وللإطلاع على ما أنجز سيبعث على فرحه ولا شك، ويزيد حتماً من فرحنا، ويساعدك في اتخاذ موقفاً داعماً.

مع أدعيتي لكم بالصحة والنجاح والتوفيق.

المتقدم في الكهنة
الأب أنطون سليمان

مشروع كنيسة الصعود الإلهي. كفرحباب/غزير

هاتف: 03/885409 09/853252

عرض أسعار

مقدم من مشغل Atelier St Luke

الموقع	الموضوع	قطع #	العرض بالقطعة \$	السعر × 130% \$	سعر إجمالي \$
القبة	Pantocrator	1	22,500	30,000	30,000
زوايا القبة Upper Part	سيرايم (رأس وجناحين) pendentives	8	1,250	1,600	12,800
زوايا القبة lower part	نياح يسوع / عرس قانا / ابيثافيون وملائكة / عشاء عماوس pendentives	4	9,000	11,700	46,800
حائط مع زجاج	الانجيليين الأربعة البشارة والزيارة مع شيروبيم Mid top of window	4	6,000	7,800	31,200
حائط مع زجاج	اباء الكنيسة مع شيروبيم Mid top of window	2	10,000	13,000	26,000
حائط كبير	رقاد والدة الإله	6	7,000	9,000	54,000
صدر الكنيسة upside	والدة الإله أرحب من السموات	1	20,000	26,000	26,000
صدر الكنيسة أرضي	يسوع الكاهن الأعظم بين ملائكة (Holy Liturgy) 2	1	18,000	23,500	23,500
جوانب صدر الكنيسة	التجلي / الميلاد	1	12,000	15,500	15,500
فوق الصليب الخارجي	القداس الإلهي/ ملائكة (Holy Communion)	2	8,000	10,500	21,000
فوق ال iconostase	الصليب	3	10,000	13,000	39,000
	والدة الإله امام الصليب	1	3,000	4,000	4,000
	يوحنا حبيب	1	2,000	2,600	2,600
iconostase	العشاء السري	1	4,500	6,000	6,000
	الرسول	12	850	1,100	13,200
	المسيح على العرش	1	3,000	3,900	3,900
	السيدة على العرش	1	3,000	3,900	3,900
	ايقونة وحدة الكنيسة	1	4,000	5,200	5,200
	مار يوحنا قطع الرأس	1	4,000	5,200	5,200
ايقونات التقبيل (+ كادر)	ايقونة والدة الإله ويسوع	1	2,000	2,600	2,600
	الرب يسوع العريس	1	2,000	2,600	2,600
iconostase جانبي	قديسين	8	850	1,100	8,800
	ايقونات الثالث – تقدمه اسحق	2	3,000	7,800	7,800
	ملائكة	4	2,000	10,400	10,400
تكملة جانب iconostase	قديسين	8	850	1,100	8,800
	ملائكة	4	2,000	10,400	10,400
جوانب الكنيسة نصف	مواضيع للعرء مريم	6	6,000	7,800	46,800
جوانب الكنيسة كامل	مواضيع مختلفة ليسوع الإله	5	8,000	10,400	52,000
ايقونات جرن المعمودية	العماد والقيامة	2	8,000	10,400	20,800
ايقونات الشرفة (+ كادر)	ايقونات مختلفة موضوع	7	2,500	3,250	22,750
ايقونات الشرفة (+ كادر)	ايقونات مختلفة قديسين	11	2,000	2,600	28,600
جوانب فوق	مواضيع مختلفة لقديسين	4	6,000	7,800	31,200
625,950	تكاليف مشروع الأيقونات الداخلية	116			

مدة العمل اللازم لانهاء المشروع وتسليم الأيقونات من تاريخ الموافقة على هذا العرض: ثلاث سنين ونصف بعون الله.
طريقة الدفع: 40% من قيمة تكلفة مشروع الأيقونات من تاريخ التوقيع للمباشرة بالعمل
على خمسة دفعات ابتداءً من أول السنة الثانية وكل ستة أشهر عند تسليم عدد من الأيقونات.
الباقى

ملحق مشروع كنيسة الصعود الإلهي. كفرحباب/غزير

الموقع	الموضوع	قطع #	سعر القطعة \$	السعر × \$%130	سعر أجمال \$
قنطرة المدخل الأساسية	القيامة	1	35,000	45,000	45,000
القنطرة الجنوبية	مار الياس والعربة النارية	1	40,000	52,000	52,000
القنطرة الشمالية	مشاهد لداود النبي ينقل تابوت العهد 3	مجموعة 3	50,000	65,000	65,000
قنطرة الصالون	يسوع وتلاميذه في الجليل	1	25,000	33,000	33,000
تكاليف مشروع الأيقونات الخارجية			4		195,000

مدة العمل اللازم لإنهاء المشروع وتسليم الأيقونات من تاريخ الموافقة على هذا العرض: سنة بعون الله
 طريقة الدفع: 50 % من قيمة تكلفة الأيقونات لمباشرة العمل
 عند التسليم: 50 % أي الباقي